

Sopot, 12 Listopad 2014 r.
EZ11-Ez6-2110/23-6/14

wg rozdzielnika

*Dotyczy postępowania na Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie fundamentów dla słupów stalowych WN linii zasilającej
110 kV PT Wyszyń*

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Północny w związku z pytaniem jednego z potencjalnych oferentów informuje co następuje:

Pytanie 1

Czy zleceniodawca dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na 31 styczeń 2015 roku ze względu na niekorzystny układ okresu świątecznego i wolnych dni od pracy, które w praktyce powodują ponad dwutygodniowy okres przestoju w realizacji inwestycji?

Odpowiedź 1

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu wykonania inwestycji

Jeżeli powyższe pytania będą miały wpływ na zwiększenie wartości postępowania należy je zawrzeć w ofercie.

Z poważaniem

Dyrektor Zakładu

Jan Mumot
(4)