

Sopot, dnia 22 sierpień 2013 r.
EZ11-Ez5-2110/01-174/5/13

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń do obiektów zasilania na linii E-65, nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13 (dalej SIWZ).

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.) Zamawiający zmienia specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

W wykazie obiektów i harmonogramie dostaw w SIWZ podano pierwsze terminy dostaw urządzeń na dzień 15.09.2013 r. Zakładając przebieg procesu przetargu tj. złożenie ofert w dniu 28.08.2013 r. oraz proces wyboru dostawcy czyli: analizę formalną ofert, czas uprawnocnienia wyboru oraz podpisanie umowy termin ten nie jest możliwy do wykonania. Czy nie byłoby rozwiązaniem bardziej praktycznym ustalić, że rozpoczęcie realizacji dostaw nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy ?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw urządzeń ustalonych na dzień 15.09.2013 r. dla wszystkich części postępowania. W związku z powyższym Zamawiający ustala nowy termin dostaw ustalonych na dzień 15.09.2013 r. ujętych w wykazach:

1. Wykaz obiektów i harmonogram dostaw – Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13
2. Wykaz obiektów i harmonogram dostaw szaf USB - Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu Zamówienia SIWZ EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13
3. Wykaz obiektów i harmonogram dostaw rozdzielnic - Załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu Zamówienia SIWZ EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13
4. Wykaz obiektów oraz harmonogram dostaw systemów - Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu Zamówienia SIWZ EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13

na termin 15.10.2013 r.

Zastępca Dyrektora Zakładu

Zbigniew Chyliński