

Kraków, 3 listopada 2014

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA EZ6-Ez5f-4202-122/2014**

**„Dostawa nowych urządzeń dla 13 podstacji trakcyjnych w związku z modernizacją układu zasilania linii E30 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”**


**Pytanie nr 1:**

W harmonogramie realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań określono 21 dni od daty podpisania umowy. Termin ten jest nierealny do wykonania prawidłowo w/w zadania. Czas oczekiwania na aparaty potrzebne do produkcji urządzeń często przekraczają termin 21 dni od czasu złożenia zamówienia.

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia co najmniej do 60 dni od daty podpisania umowy?, biorąc również pod uwagę iż realizacja zamówienia przypada na okres świąteczny oraz nowego roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji 21 dni od daty podpisania umowy dla zadań zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia

Dyrektor Zakładu  
  
.....  
Małgorzata Górka  
Kierownik Zamawiającego