

Sopot, 11 lutego 2014 r.

EZ11-Ez6-2110/01-04/2014

dot. przetargu nieograniczonego na: Modernizację budynku podstacji trakcyjnej w Malborku zlokalizowanego na linii kolejowej nr E-65, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego”.

W związku z pytaniami, jednego z potencjalnych oferentów, dotyczącymi w/w postępowania PKP Energetyka S.A. Zakład Północny w Sopocie informuje co następuje:

Pytanie 5

Wzór harmonogramu- Załącznik nr 2 do SIWZ, nie uwzględnia montażu urządzeń teletechnicznych. Czy należy dopisać tą pozycję na końcu harmonogramu?

Odpowiedź 5

W harmonogramie należy dopisać punkt D i uwzględnić montaż urządzenia teletechnicznych.

Ponadto Zamawiający rozszerza zapis w punkcie 3.2 SIWZ na „ – pkt A,D harmonogramu bez wymiany ogrodzenia budynku PT do 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy”

Pytanie 6

Czy oferenci mogą w dowolny sposób modyfikować kolumnę 2 harmonogramu, tj. nazwę robót? Załączony wzór nie odpowiada elementom przedmiarów robót.

Odpowiedź 6

Nie. Zamawiający nie zezwala na modyfikację kolumny 2 harmonogramu. Elementy przedmiaru robót nie ujęte w harmonogramie należy połączyć z istniejącymi pozycjami

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

Z Poważaniem

Zastępca Dyrektora Zakładu


Zbigniew Chyliński
(4)