

Kielce, dn. 03.04.2014r.

EUEZ4-Ez1a-4202/08/2014

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy hali postojowej pociągu sieciowego znajdującej się na terenie Zakładu Świętokrzyskiego

Informacja dotycząca zapytań Wykonawców i wyjaśnień Zamawiającego.

Działając na podstawie postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), PKP Energetyka S.A., 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, jako Zamawiający, w imieniu której działa PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Świętokrzyski w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia udziela odpowiedzi na zapytania do przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu dla opracowania dokumentacji budowlanej, a co za tym idzie również wykonawczej

Odp. *Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dla opracowania dokumentacji budowlanej, a co za tym idzie również wykonawczej, zgodnie z postanowieniami §8 ust. 2 załącznika nr 8 do SIWZ Nr EUEZ4-Ez1a-4202/8/2014 – Projekt umowy.*