

Sopot, 27 października 2014r.
EZ11-Ez5-2110/01/307-01/14

Do wszystkich wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa linii kablowej PKP1 15 kV na odcinku GPZ Nasielsk do słupa 47/84 przy PT Świercze”***

nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia EZ11-Ez5-2110/1/307-01/14 (dalej SIWZ).

I. Zgodnie z pkt 1 ust. 4 SIWZ Zamawiający wprowadza modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie skutkującej zmianą treści ogłoszenia.

Zmiana 1

Zmienia się Okres realizacji zamówienia

Pkt. 3.1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

3.1 Okres realizacji zamówienia: do dnia 30-01-2015r.

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora Zakładu

Zbigniew Chyliński
(5)

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Usługi
ul. Hoża 63/67
00-681 Warszawa
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81-859 Sopot
tel. +48 697 041 104
fax +48 721 37 19
a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS 0000322634
NIP 526-25-42-704
REGON 017301607
kapitał zakładowy 805.453 290,00
(wpłacony w całości)
www.pkpenergetyka.pl