

Warszawa, 08. październik 2015
EU-EZ1-Ez5g-55713/181/15

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w celu przystosowania budynku GSP Olszynka – Grochowska do funkcji Podstacji Trakcyjnej Grochów”; nr sprawy: EU-EZ1-Ez5g-9000/21/15

Modyfikacja nr 1 (zmiana treści) SIWZ nr EU-EZ1-Ez5g-9000/21/15


Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.) dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

1. Zamawiający w Załączniku nr 8 SIWZ – wzór umowy, w § 4 ust. 1 dodaje nowy punkt 5) o następującym brzmieniu:

„W przypadku wystąpienia udowodnionych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na możliwość wykonania zamówienia w pierwotnym terminie, w szczególności uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych, dopuszcza się możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy w tym zakresie.”

2. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
3. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ nr EU-EZ1-Ez5g-9000/21/15.

z poważaniem

Dyrektor Zakładu

Piotr Zawadka