

Warszawa, 30 stycznia 2015 r.  
EU103/2100/34/15

### Wykonawcy

*dotyczy postępowania nr EU103/2100/31/15 pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową / przebudową podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych na linii kolejowej nr 91 Kraków – Rzeszów oraz 133 Katowice – Kraków”*

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców udziela następujących odpowiedzi:

**Pyt. 1:** „Jaki jest planowany termin zakończenia robót budowlanych na poszczególnych podstacjach trakcyjnych: PT Wola Filipowska, PT Podłęże, PT Bochnia, PT Jasień Brzeski, PT Bogumiłowice, PT Wałki, PT Grabiny, PT Dębica, PT Sędziszów Małopolski, PT Świlcza?”

**Odp.:** Planowane terminy zakończenia robót: PT Wola Filipowska – grudzień 2015 r.; PT Podłęże – grudzień 2015 r.; PT Bochnia – grudzień 2015 r.; PT Jasień Brzeski – wrzesień 2015 r.; PT Bogumiłowice – listopad 2015 r.; PT Wałki – listopad 2015 r.; PT Grabiny – grudzień 2015 r.; PT Dębica – wrzesień 2015 r.; PT Sędziszów Małopolski – listopad 2015 r.; PT Świlcza – czerwiec 2016 r.

**Pyt. 2:** „Jaki jest planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu dla poszczególnych podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych: PT Wola Filipowska, PT Podłęże, PT Bochnia, PT Jasień Brzeski, PT Bogumiłowice, PT Wałki, PT Grabiny, PT Dębica, PT Sędziszów Małopolski, PT Świlcza, KS Balin, PT Trzebinia, PT Rudawa, KS Kłaj, PT Białolini, PT Tarnów, KS Ropczyce, KS Będziemyśl?”

**Odp.:** Pozwolenia na użytkowanie poszczególnych obiektów będą uzyskiwane niezwłocznie po zakończeniu robót budowlanych oraz przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

**Pyt. 3:** „Czy w ramach swoich obowiązków Nadzór Inwestorski musi zapewnić miejsce do prowadzenia narad koordynacyjnych lub rad budowy?”

**Odp.:** Nadzór inwestorski nie ma w obowiązku zapewnienia miejsca do prowadzenia narad koordynacyjnych oraz rad budowy. Obowiązek ten należy do zamawiającego (inwestora) lub wykonawcy robót budowlanych jeżeli zostało mu to zlecone przez zamawiającego.

**Pyt. 4:** „Prosimy o podanie miejsca, w którym będą odbywały się narady koordynacyjne i rady budowy.”


**Odp.:** Narady koordynacyjne i rady budowy będą odbywały się na terenie budowanych lub modernizowanych obiektów.

**Pyt. 5:** „Czy nie jest wymagany nadzór branży: sieci i instalacje elektryczne?”

**Odp.:** Nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych nie jest przedmiotem postępowania.

Z poważaniem

Dyrektor Programu  
ds. Modernizacji układów  
zasilania sieci trakcyjnej



Rafał Wyka