

Katowice, dnia 23 czerwca 2015

Dotyczy postępowania nr EZ9-Ez6a-4202/08/2015 pn.: „**Wykonanie instalacji alarmowych i instalacji monitoringu w siedzibach sekcji Zakładu Górnośląskiego**”

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie informacji dotyczącej terminu wykonania zadań na poszczególnych obiektach PKP. Czy przekazanie placu budowy będzie następowało jednocześnie dla wszystkich zadań, czy kolejno po zakończeniu poszczególnych zadań?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania placu budowy kolejno po zakończeniu poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem, że przekazanie kolejnego placu nie może zostać opóźnione w związku z odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót w wyniku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia/umowy koniecznych do usunięcia przez Wykonawcę.

Zatwierdził:


ZASTĘPCA
DYREKTORA ZAKŁADU
Tadeusz Okoń

Sporządziła: Marta Kurek, Ez6g, dnia 23.06.2015