Zatacznik nr 5.

Do SIWZ nr EZ2 — Ez6 — 2110 - 07 / 2013
Zatgcznik nr 1
Do umowy nr EZ2 — Ez6 — 2110 — 07- 5/2013

Szczegobtowe okreslenie przedmiotu zamdwienia

§ 1 - Informacje wprowadzajace:

1. Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie prac budowlanych w systemie projektuj i buduj
zwigzanych z modernizacjg stanowisk transformatoréw prostownikowych oraz poprawg
estetyki budynku i posesji zajnowanej przez budynek zaplecze techniczne jednostki
wykonawczej spotki PKP Energetyka SA w todzi, zwanej dalej EZSZ t.6dz.

2. Lokalizacja miejsca budowy:

Budynek Podstacji Trakcyjnej w Gtownie, przy ul. Lodzkiej

3. Na catos¢ zadania sktada sie 9 zadan sktadowych

3.1) wykonanie projektow budowlanych na przebudowe mis olejowych, dachu, elewacji

budynku, ogrodzenia oraz czesciowego utwardzenia placu

3.2) wykonanie catosciowej przebudowy 2 mis olejowych

3.3) wykonanie przebudowy dachéw budynku PT

3.4) wykonanie docieplenia wraz z wyprawg tynkarsko malarskg elewaciji
(20,50x15,00x7+5,20x15,00x4.50) oraz wykonanie napraw scian wewnetrznych
budynku wraz z wykonaniem malowania

3.5) wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z budynku do nowo osadzonego szamba

3.6) wykonanie wewnetrznej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
mis olejowych poprzez separator na przyktad do zbiornika odparowywujgcego jest
dopuszczalny inny sposéb odprowadzenia wod opadowych po uzgodnieniu i
akceptacji przez Inwestora

3.7) wykonanie zbiornika odparowywujgcego lub innej uzgodnionego urzadzenia
odprowadzajgcego wody opadowe z mis olejowych.

3.8) wymiana ogrodzen dziatki (okoto 190 mb)

3.9) wykonanie czesciowego utwardzenia terenu posesji (okoto 100 m?)

4. Prace bedg wykonywane po uzyskaniu decyzji pozwolenie na budowe, lub po zgtoszeniu
robét niewymagajacych decyzji a wymagajacych zgtoszenia.

5. Projekty budowlane poszczegdlnych czesci zadania nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem
wykonaé¢ w wersji tradycyjnej (papierowej)oraz(w wersji elektroniczne)j).

6. Zadaniem wykonawcy bedzie dostarczenie projektow budowlanych, wykonanie catosci
prac budowlanych jak i czynnosci organizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang, z
uwzglednieniem warunkow okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

7. Kazde zadanie sktadowe o ktérym mowa w pkt 3 bedzie podlegato oddzielnym odbiorom
czesciowym, zwanym dalej odbiorami technicznymi, przy czym zamawiajacy przewiduje,
ze w trakcie realizacji catego zadania zostang przeprowadzone nie wiecej niz 3 odbiory
czesciowe

8. Ostateczny odbiér wykonanych prac budowlanych nastgpi po wykonaniu wszystkich prac,
uporzadkowaniu terenu, oraz rozliczeniu sie wykonawcy z wszelkich zobowigzan wobec
zamawiajgcego(przekazanie projektdow budowlanych, oraz wszelkich dokumentacji
wynikajgcych z Prawa Budowlanego ).
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9. Ostateczne rozliczenie sie z Wykonawcg nastapi po otrzymaniu decyzji pozwalajgcych na

uzytkowanie, jesli takowe bedg wymagane, konieczne.

10.Jezeli zakres niezbednych do wykonania prac, wynikajacych z tresci niniejszego

11.

zatagcznika jest szerszy niz wynikatoby to z opisu technicznego robo6t do wykonania,
zadaniem Wykonawcy jest omowi¢ stosowne zapisy rozszerzajgce zakres prac zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszym opracowaniu, uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym, a
nastepnie zrealizowanie prac budowlanych zgodnie z omoéwionymi uzgodnieniami.
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skalkulowania kosztow realizacji zadania, z
uwzglednieniem wszystkich czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia, rowniez w sytuacji, kiedy obowigzek wykonania prac nie wynika wprost z
zapisOw niniejszego zakresu prac

12.Podczas wykonywania prac budowlanych o ktérych mowa w pkt 3.2 oraz 3.3 nalezy

zachowaC szczegdblng ostroznos¢ ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo urzgdzen
energetycznych bedacych w ruchu. Ze wzgledu na znaczng ilos¢ uzbrojenia terenu w
postaci kablowych linii energetycznych Sredniego napiecia, praca sprzetu
mechanicznego (koparki lub swidry mechaniczne) bedzie mozliwa tylko i wytacznie w
miejscach wskazanych przez upowaznionego przedstawiciela gospodarza terenu. W
pozostatych przypadkach prace trzeba bedzie wykonywac recznie.

§ 2 - Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato:

1.

2.

Wykonanie projektow budowlanych, wykonawczych w wersji papierowej i elektronicznej z

pozyskaniem odpowiednich pozwolen na prowadzenie rob6t budowlanych

Opracowanie planu pracy, uzgodni¢ harmonogram robét z inwestorem, niezbednych do

realizacji zadania. W przypadku prac wykonywanych na styku z sagsiednimi

nieruchomos$ciami wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie granic oraz
ewentualne szkody.

Do obowigzkow wykonawcy bedzie réwniez nalezato uzgodnienie warunkéw fizycznego

podtgczenia przytacza kanalizacji sanitarnej do nowego bezodptywowego zbiornika

(szambo orientacyjnej wielkosci 2m3).

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz

zgodnie z opracowaniami o ktdrych mowa powyzej.

Zakup i wbudowanie we wilasnym zakresie catosci materiatbw niezbednych do

wykonania prac, przy czym:

5.1) Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

5.2) Wszelkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

5.3) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
zgode na uzycie tych materiatéw, wydang przez witasciwe organy administracji
panstwowej

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot

Wykonawca bedzie:

6.1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

6.2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
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11.

12.

13.

o©o®

spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie odpady wytworzone podczas wykonywania prac musza zosta¢ zabezpieczone
lub zagospodarowane w sposéb wiasciwy z punktu widzenia ustawy Prawa Ochrony
Srodowiska oraz ustawy Prawo o Odpadach.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.
Zapewnienie pomieszczen socjalno bytowych na terenie budowy.
Wiasciwe zabezpieczenie catego terenu objetego pracami, stosowanie przepisow w
zakresie bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych. Wielkos¢ terenu objetego
zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisje z udziatem przedstawicieli stron
umowy w momencie przekazywania placu budowy. Jednoczesnie informujemy, ze nie
ma mozliwosci catkowitego wytgczenia terenu posesji z eksploatacji na czas trwania prac
budowlanych.
Zgtoszenie do odbioru, w tym czesciowego wszystkich robdt zanikajgcych, wszystkich
robot zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem i zapisami umowy.
Przedstawienia Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu ztozenia pisemnego
oswiadczenia o zakonczeniu robot — potwierdzenia przekazania do utylizacji
uprawnionemu podmiotowi wszystkich odpadow powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych.
Udzielenia gwarancji na wykonane roboty.

Do obowigzkéw wykonawcy bedzie nalezato:

1.

Opracowanie planu pracy, jej harmonogramu, niezbednych do realizacji zadania
projektow organizacji pracy, ewentualnych brakujgcych opracowan do projektow
budowlanych, a nastepnie uzgodnienie ich z zamawiajagcym. W przypadku prac
wykonywanych na styku 2z sgsiednimi nieruchomosciami wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za naruszenie granic oraz ewentualne szkody.

Do obowigzkéow wykonawcy bedzie réwniez nalezato uzgodnienie warunkow fizycznego

podtaczenia przytacza kanalizacji sanitarnej do szczelnego bezodptywowego zbiornika

(szamba nie wieksze niz 2 m3) po uprzedniej rozbiorce istniejgcego szamba

zlokalizowanego na terenie dziatki.

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz zgodnie z

opracowaniami o ktérych mowa powyze;.

Zakup i wbudowanie we wilasnym zakresie catosci materiatbw niezbednych do

wykonania prac, przy czym:

4.1) Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

4.2) Wszelkie materiaty uzyte do robét muszg miec¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

4.3) Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
zgode na uzycie tych materiatéw, wydang przez witasciwe organy administracji
panstwowej

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania robot

Wykonawca bedzie:

5.1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

5.2) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci
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10.

11.

12.

13.

3.

spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie odpady wytworzone podczas wykonywania prac musza zosta¢ zabezpieczone
lub zagospodarowane w sposob wtasciwy z punktu widzenia ustawy Prawa Ochrony
Srodowiska oraz ustawy Prawo o Odpadach.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.
Zapewnienie pomieszczen socjalno bytowych na terenie budowy.
Wiasciwe zabezpieczenie catego terenu objetego pracami, stosowanie przepisow w
zakresie bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych. Wielkos¢ terenu objetego
zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisje z udziatem przedstawicieli stron
umowy w momencie przekazywania placu budowy. Jednoczesnie informujemy, ze nie
ma mozliwosci wytgczenia terenu posesji z eksploatacji na czas trwania prac

budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ ciggta komunikacje pieszg i kotowg w granicach
posesji. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje | przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania prac. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ przez Wykonawce na biezaco aktualizowany.

Zgtoszenie do odbioru, w tym czesciowego wszystkich robot zanikajgcych, wszystkich
robot zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem robét i zapisami

umowy.
Przedstawienia Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu zlozenia pisemnego
oSwiadczenia o0 zakonczeniu robot — potwierdzenia przekazania do utylizacji
uprawnionemu podmiotowi wszystkich odpaddéw powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych.

Udzielenia gwarancji na wykonane roboty.

§ 3 - Szczego6towy zakres prac budowlanych:

Wykonanie projektéw budowlanych na prace zwigzane z modernizacjg PT Gtowno:

1.1) Zakres prac musi wynika¢ z zatwierdzonego z Inwestorem projektu budowlanego
na przebudowe stanowisk transformatorow prostownikowych wraz z wykonaniem
nowych scian anty wybuchowych (orientacyjne wymiary istniejgcych 5,50x 5,80 x3
szt) oraz szczelnych mis(orientacyjny wymiar istniejacy 5,50x 6,00x2) olejowych.

1.2) Opracowanie musi przewidywa¢ rowniez docieplenie warstwag styropianu elewacji
budynku, grubos$¢ warstwy ocieplajgcej budynek wynika¢ musi z opracowania
projektowego (zaktadamy iz nie bedzie wieksza niz 10 cm na elewacji i nie
mniejsze niz 8 cm na Scianach fundamentowych).

1.3) Inwestor zaleca wymiane stolarki okiennej w catym budynku, istniejgca musi by¢
zdemontowana w jej miejsce po uzgodnieniu z Inwestorem winny by¢ osadzone
okna PCV typu fiks.

1.4) Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w
zawartych w projekcie uzgodnieniach, dotyczacych realizacji prac;

1.5) Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do wstepnego odbioru prac
podlegajacych zakryciu (np. dachy).

Wykonanie projektu budowlanego na przebudowe dachéw budynku PT.

2.1) Zakres prac musi wynika¢ z opracowanego projektu budowlanego na przebudowe
dachu na budynku wyzszym okoto 315 m? na dach dwu spadowy oraz na budynku
nizszym o powierzchni okoto 85m? na dach jedno spadowy, konstrukcja nosna
dachéw musi wynikac z projektu budowlanego.

2.2) Podczas wykonywania prac nalezy pamietac, iz po obu stronach budynku
znajdujg sie transformatory bedace w ruchu ciggtym.

2.3) Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w
zawartych w projekcie uzgodnieniach, dotyczacych realizacji prac.

Wykonanie po uzgodnieniu z Inwestorem projektu elewacji budynku
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3.1)
3.2)
3.3)

3.4)

3.5)

3.6)
3.7)

3.8)

Zakres prac obejmuje wykonanie docieplenia wraz z wykonaniem wypraw
tynkarsko malarskich catej elewacji budynku na powierzchni okoto 615 m?
Zaleca sie po uzgodnieniu z Inwestorem wykonanie w budynku wymiane stolarki
okiennej na PCV oraz zmniejszenia ilosci powierzchni szklanych (okien)

Zaleca sie po uzgodnieniu z Inwestorem wykonanie w projekcie wymiane slusarki
drzwiowe (brama okotfo 5.20x3.60 drzwi wejsciowe 1.00x2.10)

Zewnetrzne Sciany, konieczne nalezy zlikwidowac wszystkie pekniecia i rysy
poprzez rozkucie i zarzucenie zaprawg cementowg w przypadku rozwarcia rys
powyzej 5mm nalezy $ciany ,zszy¢” poprzez osadzenie w spoinach pretéw
stalowych @6 dtugosci okoto 50cm. W tym celu zaleca sie wykorzystanie metody
firmy BRUTT SAVER

Sciany wewnetrzne budynku i sufity wymagajq odwietrzenia, zerodowane
zagrzybione tynki koniecznie nalezy skuc oczyscic i przygotowac¢ do malowania
powierzchnia scian i sufitéw (okoto 680 m2+ 390m3).

Zarysowane sciany wewnetrzne jesli wielkos¢ rys jest okoto 5mm nalezy usungé
korzystajac z techniki ich usuniecia opisanych w pkt.3.5

Wszystkie sciany wewnetrzne do wysokosci 1.60 cm od powierzchni posadzki
muszg mie¢ wykonang lamperie

Zachodzi koniecznos¢ wykonania uzupetnienia kawern powstatych
prawdopodobnie pod fundamentami $cianek dziatowych wewnetrznych
(zarysowania i spekanie) chyba, ze projektant zaproponuje inne réwnie dobre
rozwigzania techniczne

4. Wykonanie projektu na wykonanie wewnetrznej kanalizacji sanitarne;

4.1)

4.2)
4.3)

4.4)

Zakres prac musi wynikac z projektu budowlanego ,wymiany zbiornika szamba z
starego betonowego na inne szczelne o pojemnosci nie mniejszej niz 2 m* wraz z
kanalikiem”

Podczas realizacji prac nalezy zachowaé¢ szczegolng ostroznosc ze wzgledu na
istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do wstepnego odbioru prac
podlegajgcych zakryciu.

Odbidr techniczny zadania nastgpi po zrealizowaniu cato$ci prac zwigzanych z
wybudowaniem wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, jej zinwentaryzowaniu, oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

5. Wykonanie projektu na wykonanie wewnetrznej kanalizacji deszczowej

5.1)

5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

Zakres prac musi wynikac z projektu budowlanego ,wewnetrzna kanalizacji
deszczowej” w czesci dotyczacej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody
opadowe z mis transformatorowych poprzez separator olejowy.

Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w zawartych
w projekcie uzgodnieniach dotyczacych realizacji prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z kierujgcym sekcjg EZSZ t.6dz warunkoéw organizaciji pracy, z
uwzglednieniem takich czynnikow jak koniecznos¢ zapewnienia mozliwosci
korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do wstepnego odbioru prac
podlegajacych zakryciu.

Odbidr techniczny zadania nastgpi po zrealizowaniu catosci prac zwigzanych z
wybudowaniem wewnetrznej kanalizacji deszczowej, jej zinwentaryzowaniu, oraz
doprowadzeniu terenu do stanu umozliwiajgcego prowadzenie dalszych prac
(zasypanie i zageszczenie wykopow do poziomu pierwszej podbudowy opisanej w
dokumentacji wymiany nawierzchni, a w miejscach, gdzie nawierzchnia nie
podlega utwardzaniu — poziom aktualnego zagospodarowania terenu, bez
utozenia wierzchniej warstwy gruntu.

6. Wykonanie projektu na zbiornik odparowywujacy.
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6.1)

6.2)

6.3)

6.4)

6.5)

Zakres prac musi wynikac z projektu budowlanego na wykonanie zbiornika
odparowywujacego chyba Ze projektant wraz z wykonawcg zaproponujg inne
rozwigzanie odprowadzenia wod opadowych na terenie dziatki .

Pamieta¢ jednak koniecznie trzeba, iz wody opadowe pochodzace z mis
olejowych z transformatoréw prostownikowych bedac skanalizowane muszg
przeptywac¢ do zbiornika odparowywujgcego przez separator koalescencyjny
produktéw ropopochodnych

Podczas realizacji prac nalezy zachowac szczego6lng ostroznos¢ ze wzgledu na
istniejgce uzbrojenie podziemne.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do wstepnego odbioru prac
podlegajgcych zakryciu.

Odbidr techniczny zadania nastgpi po zrealizowaniu catosci prac zwigzanych z
osadzeniem separatora oraz wykonanie zbiornika odparowywujaceg, jego
zinwentaryzowaniu, oraz doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

7. Wykonanie projektu na modernizacje ogrodzenia dziatki

7.1)
7.2)

7.3)
7.4)

7.5)

7.6)

7.7)

7.8)

7.9)

Zakres prac musi wynikac z projektu budowlanego ,Przebudowa ogrodzenia przy
ul. Lodzkiej w Gtownie.

Ogrodzenie terenu dziatki (okoto 190 mb) powinno by¢ wykonane z panelowym
wypetnieniem w kolorze zielonym.

Wierzch ogrodzenia musi by¢ okryty koncentring w zwojach.

Inwestor dopuszcza mozliwo$¢é wykonania podmuréwki do wysokosci 70 cm od
powierzchni ziemi z dwéch stron dziatki bedacych w bezposrednim sgsiedztwie.
Wijazd na dziatke musi umozliwia¢ brama uchylna (o szerokosci nie mniejszej niz
3,50 m), dla ruchu pieszego przewiduje sie furtke o (szerokosci nie mniejszej niz
1,00 m) jak w przypadku ogrodzenia i brama i furtka musi by¢ okryta z wierzchu
koncentring z zwoju.

Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w zawartych
w projekcie uzgodnieniach dotyczacych realizacji prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z kierujgcym sekcjg EZSZ t.6dz warunkéw organizaciji pracy, z
uwzglednieniem takich czynnikow jak konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci
korzystania z nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do wstepnego odbioru prac
podlegajagcych zakryciu.

Odbidr techniczny zadania nastgpi po zrealizowaniu catosci prac zwigzanych z
wybudowaniem nowego ogrodzenia, jego zinwentaryzowaniu, doprowadzeniu
terenu posesji do stanu pierwotnego, przy czym na obszarach
niezagospodarowanych nalezy wykonac¢ odbudowe powierzchni zielonych. Od
wewnatrz granic posesji na obszarach gdzie nie bedg juz wykonywane inne prace
nalezy doprowadzi¢ teren do stanu petnego zagospodarowania (zageszczenie
podtoza, wyrbwnanie powierzchni, obsianie trawg trawnikowg), na pozostatych
obszarach teren nalezy doprowadzi¢ do stanu umozliwiajgcego prowadzenie
dalszych prac.

8. Wykonanie projektu czesciowego utwardzenia terenu posesji

8.1)
8.2)
8.3)
8.4)

8.5)

Zakres prac wynika¢ musi z projektu budowlanego ,utwardzenie placu na terenie
PT Gtowno”

Szacunkowe wielkosci wymiany obrzezy chodnikowych 300 mb, wymiany
kraweznikow okoto 30 mb.

Wokét budynku sg utozone betonowe ptyty chodnikowe w cato$ci do odtworzenia
szacunkowa wielko$¢ (okoto 80 m?)

Szacunkowa wielko$¢ utwardzenia placu manewrowego (okoto 150 m?)
zastosowany materiat (przyktadowo ptyty drogowe, zageszczony ttuczen)
Podczas realizacji prac nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w zawartych
w projekcie uzgodnieniach dotyczacych realizacji prac.
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8.6) Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykonawca jest zobowigzany do
uzgodnienia z kierujgcym sekcjg EZSZ t6dz warunkow organizaciji pracy, z
uwzglednieniem takich czynnikow jak koniecznosé zapewnienia mozliwosci
korzystania z nieruchomosci.

8.7) Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia do wstepnego odbioru prac
podlegajacych zakryciu.

8.8) Odbidr techniczny zadania nastapi po zrealizowaniu cato$ci prac zwigzanych z
wykonaniem nowej nawierzchni, wyregulowaniu potozenia bram, furtek, pokryw
studzienek kanalizacyjnych, uje¢ wody deszczowej itp., zinwentaryzowaniu
catosci prac, doprowadzeniu terenu otaczajgcego do stanu petnego
zagospodarowania. (zageszczenie podtoza, wyréwnanie powierzchni, obsianie
trawg trawnikowg), Obszary do obsiania trawg nalezy uzgodni¢ z kierujgcym
sekcjg EZSZ todz.

§ 4 Rodzaje odbioréw robét:

1. W zaleznosci od charakteru wykonywanych prac, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

1.1)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.2)  odbiorowi technicznemu,

1.3) odbiorowi koncowemu,

1.4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow przedstawionych przez
Wykonawce, oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i wykonanymi pracami.

3. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w § 3. Odbioru robét
dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodzi Inspektor Nadzoru, kierownik budowy oraz
kierujacy sekcjg EZSZ £6dz

4. Odbior koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robot, w terminie wyznaczonym w
umowie.. Odbioru rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych wynikéw badan i pomiaréw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg. Odbiér koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajgcego.

Podczas odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Ponadto,
do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wszelkie dokumenty i
o$wiadczenia, niezbedne do formalnego zakonczenia budowy.
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W przypadku, kiedy biorgcy udziat w pracach komisji przedstawiciele zamawiajacego
stwierdza, ze wykonawca nie wywigzat sie z przyjetych zobowigzan lub nie przedstawit
wszystkich wymaganych dokumentéw ustali nowy termin odbioru koncowego.

5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwaranciji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét": Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest warunkiem niezbednym do ubiegania sie wykonawcy o
zwrot zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych.

6. Z kazdych czynnosci odbiorczych musi by¢ sporzadzony protokot.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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