

Warszawa, 28 października 2013 r.

EH21d-9000-41-7/83/RW/13

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Dostawa rozdzielni 110 kV dla PT Zabrowo”; nr sprawy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr EH21d-9000-41-2/83/RW/13 (dalej SIWZ).

**Modyfikacja nr 2 do SIWZ nr EH21d-9000-41-2/83/RW/13**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:

Załącznik nr 2 do SIWZ ustęp 1 w § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

„Za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych, ZAMAWIAJĄCY lub ODBIORCA, będzie miał prawo stosowania kar umownych w wysokości 0,2% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ nr SIWZ nr EH21d-9000-41-2/83/RW/13.

Modyfikacja ta jednocześnie zmienia brzmienie punktu 1 w Modyfikacji do SIWZ nr EH21d-9000-41-2/83/RW/13 z dnia 21 października 2013 r., nr dz. EH21d-9000-41-3/83/RW/13.

Punkt ten otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 2 do SIWZ ustęp 1 w § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „Za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych, ZAMAWIAJĄCY lub ODBIORCA, będzie miał prawo stosowania kar umownych w wysokości 0,2% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.””

Dyrektor Biura Zakupów i Logistyki

Kazimierz Prokopczyk

PKP Energetyka S.A.  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa  
tel. +48 22 47 419 00  
fax +48 22 47 414 79

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607  
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(włacony w całości)

energetyka@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl