

Warszawa, 4 listopada 2014 r.

EU22- 240/5-9/14

Dotyczy zamówienia: „Dostawa podwozia z napędem 4x4 o dmc większej niż 3,5 t wraz z demontażem i montażem na podwoziu, posiadanego przez Zamawiającego podnośnika koszowego P 184H” – SIWZ EU22-240/5-3/14

PKP Energetyka S.A (dalej Zamawiający) informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego mającego na celu udzielenie zamówienia pn. „Dostawa podwozia z napędem 4x4 o dmc większej niż 3,5 t wraz z demontażem i montażem na podwoziu, posiadanego przez Zamawiającego podnośnika koszowego P 184H” wpłynęło kolejne zamieszczone poniżej pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU22-240/5-3/14 (dalej SIWZ).

#### Pytanie 2

Czy w związku z długimi terminami produkcji podwozi Zamawiający dopuszcza termin realizacji zamówienia wynoszący 20 tygodni od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia?

#### Odpowiedź

Tak. Zamawiający modyfikuje SIWZ nr EU22-240/5-3/14 w sposób następujący: pkt. II. 4. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„Termin realizacji zamówienia – nie później niż 140 dni od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.”

Dyrektor Oddziału

Zdzisław Wesółowski

PKP Energetyka S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Hoża 63/67  
00-681 Warszawa  
Oddział w Warszawie - Usługi  
tel. +48 22 47 419 00  
fax +48 22 47 414 79

energetyka@pkpenergetyka.pl  
www.pkpenergetyka.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
XII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego  
numer KRS 0000322634  
NIP: 526-25-42-704  
REGON: 017301607-00257  
kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł  
(wplacony w całości)